

附件 2:

评分标准

1	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取，通过资格要求的中介单位中选取综合得分最高中介单位为中标人。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 计价标准：按照项目实际情况填写。</p>	
2	分值构成	<p>总分：100 分，总分=技术部分得分+价格部分得分，其中：技术部分：80 分；价格部分：20 分。</p>	
序号	评分因素 (分值)	评分准则	
1	技术部分 (80 分)	对本项目的认识和理解 (20 分)	<p>根据各投标单位对本项目的认识和理解是否全面、概述内容是否详实，工作方案思路是否清晰进行评价：</p> <p>1. 对本项目现状熟悉、理解清晰、了解程度深，服务方案完整、切实可行，得 20 分；</p> <p>2. 对本项目现状理解较清晰，服务方案较合理可行，得 15 分；</p> <p>3. 对本项目现状基本了解，服务方案可行性一般，得 10 分；</p> <p>4. 不提供本项内容的不得分。</p>
		项目重点、难点分析及对策(20 分)	<p>根据各投标单位对本项目的理解及重点、难点的分析进行评价：</p> <p>1. 对本项目工作重点和难点分析全面、准确，解决方案完整、切实可行，得 20 分；</p> <p>2. 对本项目工作重点和难点分析尚可、解决方案较合理可行，得 15 分；</p> <p>3. 对本项目工作重点和难点分析一般、解决方案可行性一般，得 10 分；</p> <p>4. 不提供本项内容的不得分。</p>
		对本项目的	<p>根据各投标单位对本项目的后续服务安排、保障及响应措施进行评价：</p>

		<p>服务响应情况（20分）</p> <p>1. 对本项目的后续服务安排、保障措施详细可行，响应速度快，得20分；</p> <p>2. 对本项目的后续服务安排、保障措施较合理，具有一定的可行性，响应速度一般，得15分；</p> <p>3. 对本项目的后续服务安排、保障措施较少，可行性不高，响应速度慢，得10分；</p> <p>4. 不提供本项内容的不得分。</p>
		<p>项目质量管理体系与措施（20分）</p> <p>根据各投标单位对本项目的质量管理体系与措施进行评价</p> <p>1. 项目质量管理体系与措施完全符合项目要求，科学、完整、可行为优，得20分；</p> <p>2. 项目质量管理体系与措施符合项目要求，项目质量管理体系较详细，保证措施切实可行为良，得15分；</p> <p>3. 项目质量管理体系与措施基本符合项目要求，项目质量管理体系一般，保证措施基本可行为一般，得10分；</p> <p>4. 不提供本项内容的不得分。</p>
2	<p>报价部分（20分）</p>	<p>各供应商的有效报价中，取最低者为基准价（价格分满分），各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×价格分。注意最低报价不是中标的唯一依据。</p>
	<p>合计</p>	<p>100分</p>