项目业主采购需求书

序号	类别	建议
1	名称	封开县“百千万工程”典型村(一期)建设项目第一批农村道路改造工程竣(交)工验收检测服务
2	项目业主情况	项目业主名称：封开县公路事务中心 地址：封开县江口街道封州二路1号 联系电话：18026191075 联系人：黎工
3	中介服务名称	封开县“百千万工程”典型村(一期)建设项目第一批农村道路改造工程竣(交)工验收检测服务
4	对中介服务机构的资质要求	1.中介服务机构资质要求： （1）具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人）。 （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 （4）履行合同所必需的专业技术能力。 （5）持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 （6）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。 （7）广东省交通建设监理检测协会或广东省交通运输厅颁发的公路水运工程试验（质量）检测机构等级证书（公路工程-乙级或以上）。 2.需要回避的机构：无 3.根据项目实际需要的其他要求：无
5	项目概况	（一）项目名称：封开县“百千万工程”典型村(一期)建设

		项目第一批农村道路改造工程竣(交)工验收检测服务 （二）施工内容： 共包括荷塘桥头至广西铺务Y784、连岐至仁厚X809、电站桥至边水村路口C778、力根至林冲口C205、上飘至茶洞C964、今宝至广西兴荐X827、其滩至万安C028、高浪至长群X450、群星至广西白花、新田至会山亭C203、赤黎至申田Y789、真竹至万安C032、高舍至龙虎尾C736、路口至旱塘洲Y261、寺塘至民进（Y912、C055、Y811）、万岗村村道C137；以及建设荷塘桥、两合桥和粤桂连心桥，共16条道路和3座桥梁，项目全长约55km对路面进行硬底化改造或双车道改造，并结合实际需求设置交通安全设施，完善排水、绿化、涵洞等。改建荷塘桥和两合桥和新建粤桂连心桥。S535根据路面检测资料和实际病害调查进行路面维修改造，新建省道S535南丰白沙与广西交界、县道X457与广西交界设置省际交界标识牌坊建筑共2个；S535硬路肩喷漆约7956米和水沟修复约100米。 （三）建设单位：封开县公路事务中心 （四）项目规模：建安费约9029万元
6	服务内容和服务要求	1.服务要求：服务单位按照检测合同约定工期完成工作内容，并向采购方交付合格的检测成果报告。 2.服务内容：根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》等有关规定，按现行交通部颁布的标准、规范、频率进行竣（交）工质量检测，为封开县“百千万工程”典型村(一期)建设项目第一批农村道路改造工程质量评定提供质检真实、可靠的数据。
7	合同履行地点和方式	提供服务的地点：肇庆市封开县。 提供服务的方式：以合同双方约定为准。

8	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：下浮率（40%-43%）。 3.计价标准：本项目竣(交)工验收检测费根据相关收费标准参考按照《交通运输工程质量检测项目清单预算编制规范》（T/GDHS016-2025）、《广东省农村公路建设工程竣(交)工验收办法》及《关于进一步规范政府投资工程项目前期费用支付比例的指导意见》（封发改字〔2023〕4号）的相关规定下浮40%及以上计算，服务费以合同为准，最终服务费以财政局评审为准。
9	服务时间	以合同约定为准。
10	验收	1.验收时间：服务完成后验收。 2.验收程序：项目业主自行验收。 3.验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4.验收不合格的处理方式：验收不合格的判验收定标准、验收不合格的处理(整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等),根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
11	结算方式	以合同约定为准。
12	违约责任	以合同约定为准。
13	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。
14	备注	合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。

封开县公路事务中心

日期：2026年10月10日