

工程物探服务 公开选取需求书

项目名称：吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目(二期)

物探服务

选取人：吴川市自来水有限公司

日期：二〇二六年三月



公开选取项目内容

一、编制单位资格

1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

2、工程资质证书要求：具备工程勘察专业岩土工程物探测试检测监测乙级以上含乙级资质。

3、服务单位需按照《采购需求书》的要求提交报价及概念性勘察方案，报价方式按总价进行报价。

二、项目概况

1、项目名称：吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目(二期)物探服务

2、建设单位：吴川市自来水有限公司

3、地址：吴川市梅菪街道沿江东岸公建6号

4、联系人：张生

5、联系电话：0759-5601407

6、项目地点：广东省湛江市吴川市各镇（街道）

7、项目概况：吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目(二期)总投资估算11746.07万元；建设内容主要包括：1、塘尾过江延长线约1385米；2、梅菪水闸至水口渡大桥东段约1550米；3白庙水厂更换水泥管约430米；4、博铺水厂至梅化路约115米；5、山脚桥头至博铺水厂段（1）约960米；6、山脚桥头至博铺水厂段（2）约1560米；7、博铺水厂至大山江桥东段（1）约1250米；8、博铺水厂至大山江桥东段（2）2830米；9、大山江桥头至城东工业园约4150

米；10、博铺水厂原水管道约 1700 米；11、林井村路口至马路村路口约3200米；12、广沿路南北老旧片区镀锌配水管段改造约12039米等范围周边地下线等管物探工作。



8、服务金额：

(一)吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目(二期)物探费为51.3万元，该费用包含了工程所有施工物探报告(满足本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、施工与各阶段的勘察要求及招标人的要求)。本次报价以总报价形式，各竞价人对于本项目所描述的工作任务进行报价。

(二)竞价人所报价格为项目整体包干价。报价应包括本项目所需全部费用。

(三)各竞价人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

9、项目资金情况： 财政资金。

三 、公开选取范围、选取方式及工作内容

1、公开选取范围： 采购工程物探及后续服务。

2、公开选取方式： 方案择优选取。

3、工作内容： 吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目(二期)工程物探报告(满足本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、施工与各阶段的勘察要求及招标人的要求)等。

四 、对公开选取单位的要求

1、技术要求

(一)中选单位的物探文件必须符合国家现行有关规范要求，中选单位应按现行物探规范、标准和有关规定完成本项目的工程物探报告。

(二)承担工程施工过程直至竣工验收前的物探后续服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作。

(三)必须按各相关审批单位的要求修改工程物探报告，甚至重新物探，直至通过审查。

(四)中选单位向公开选取单位交付的物探文件份数为：盖章版报告一式5份，成果图纸(CAD 格式和 PDF 格式)的电子文件(刻录到光盘)一张。

2、人员要求

中选单位派驻的工作人员必须熟悉和掌握相关法律、法规、规定与规章。

3、工期要求

中选单位中选后5个工作日内签订合同，中选人在签订合同后15个日历天内完成工程物探报告等文件资料，如无特殊情况不得延误。

五、付款方式

成交供应商编制吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目(二期)工程物探报告,并通过相关部门审批工作后,成交供应商应开具合法有效的发票,由吴川市自来水有限公司拨款至乙方指定账户(具体支付条款以合同为准)。

六、售后服务

1、中選人要主动跟踪该项目物探报告进行完善,负责核对物探报告并对接审图机构修改等事宜。

2、主动跟踪对接施工过程中设计变更等事宜。

七、其它事项

1、合同期内如发生中选方人身安全及其它事故,一切责任和经济补偿均由中选单位负责。

2、确定中选单位后，签订合同前须按有关规定报有关部门审定。

3、对项目有关情况保密，不得与项目有利益关系的人接触，做好资料保密工作，保证所有资料不外泄。

4、中选单位在接到选取单位通知2个工作日内须提供为本项目服务人员名单及所有人员相关证书的复印件。

5、项目合同签订后，中选人应在15个自然日内完成勘察服务需求。

八、中选单位资格的取消及重新选取中选单位

需报名的中介机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选单位有下列情形之一，将直接取消中选单位的资格，将中选单位列入“黑名单”，并按本需求书重新选取中选单位：


(1) 中选单位在接到选取单位通知未在2个工作日内须提供为本项目服务人员名单及所有人员相关证书的复印件。

(2) 由于中选单位原因，导致工期滞后，中选单位不能按要求工期完成招标工作。

项目业主采购需求书



	类别	建议
1	名称	吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目 (二期)物探服务采购需求书
2	项目业主情况	建设单位：吴川市自来水有限公司 地址：吴川市梅菪街道沿江东岸公建6号 联系人：张生 联系电话：0759-5601407
3	中介服务名称	吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目 (二期)物探服务
4	对中介服务机构的资质要求	具备工程勘察专业岩土工程物探测试检测监测乙级以上含乙级资质
5	服务内容和 服务要求	根据业主要求，对吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目(二期)范围周边地下线等管物探工作
6	合同履行地点 和方式	1. 合同履行地：吴川市 2. 线下交付；
7	公开选取方式 和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。 3. 计价标准根据国家颁布2002年工程勘察设计收费标准
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为15个日历天，自合同生效之日起开始计算。



9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：双方共同验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准、行业标准。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：整改后提供合格的设计文件。</p>
10	结算方式	按双方约定
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。</p>
13	备注	