

# 项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	X826 线坪石至桃坪路网提升改造工程 (K0+000~K21+000) (水土保持方案编制)
2	项目业主情况	项目业主名称:乐昌市地方公路站 地址:乐昌市公主下路 62 号 联系电话:13076209509 联系人:扶宁怡
3	中介服务名称	水土保持方案编制
4	对中介服务机构 的资质要求	1. 具备合法有效的水土保持方案编制相关 资质 / 备案 (以法律法规及行业管理规定 为准); 2. 与本项目无利害关系、不存在 回避情形; 3. 具备水土保持方案编制相关 服务能力, 人员、设备满足项目需求。
5	服务内容和服 务要求	1 项目概况: X826 线坪石至桃坪路网提升改 造工程位于乐昌市坪石镇, 此次实施范围为 K0+000~K21+000 段, 全长 21 公里。 2. 建设规模: 本项目路线全长 21km, 拟采 用三级公路建设。 3. 服务内容: 为本项目提供水土保持方案编 制及组卷报批。

6	合同履行地点和方式	<p>服务时间：合同签订后；</p> <p>2. 合同履行地点：乐昌市地方公路站；</p> <p>3. 服务方式：按时提交相关资料及成果。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 计价标准：根据关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见测算下浮50%。</p>
8	服务时间	自合同生效之日起开始至本项目水土保持方案由市水务局审批完毕。
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：业主组织验收。</p> <p>3. 验收标准：行业主管部门水土保持方案批复。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：限期整改、重新完善工作，造成损失的按约定及《民法典》承担责任。</p>
10	结算方式	行业主管部门对水土保持方案批复后一次付清。
11	违约责任	未按约定履约、成果不合格、延误工期等，承担整改、重做、支付违约金、赔偿损失等责任。

12	补充合同和 解决争议方式	未尽事宜签订补充合同，不得抵触法律法规及中介超市管理制度。争议解决：向乐昌市人民法院提起诉讼。
13	备注	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 有监管部门合同范本的从其范本，无范本按《民法典》拟定；</li><li>2. 合同实质性内容与本采购需求、中选结果一致；</li><li>3. 合同变更、终止按法律法规及中介超市规定执行。</li></ol>