

惠东县 2025 年“四好农村路”（危桥改造和美丽农村路）建设工程第三方检测及（竣）交工检测服务采购需求书

序号	类别	内容
1	名称	惠东县 2025 年“四好农村路”（危桥改造和美丽农村路）建设工程第三方检测及（竣）交工检测服务
2	项目业主情况	项目业主名称：惠东县公路事务中心 地址：广东省惠州市惠东县惠东大道 253 号 联系电话：0752-8802352 联系人：刘工
3	中介服务名称	惠东县 2025 年“四好农村路”（危桥改造和美丽农村路）建设工程第三方检测及（竣）交工检测服务
4	对中介服务机构的资质要求	（1）已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。 （2）报名参加本次采购服务的公司必须具备公路水运工程试验检测资质，资质等级为公路工程（综合类）乙级及以上，并已入驻



		<p>广东省中介超市的企业。</p> <p>(3) 需要回避的机构: 与本项目施工、监理单位有关联或存在利害关系的单位</p>
5	<p>服务内容和服 务要求</p>	<p>1. 项目概况</p> <p>惠东县 2025 年“四好农村路”(危桥改造和美丽农村路) 建设工程建设内容主要是完成美丽农村路 12.75 公里(县道 X211 线黄埠至铁涌段) 建设及 7 座危旧桥梁改造。经惠东县财政局审定, 本项目建安费预算为 1607.2558 万元, 具体情况如下:</p> <p>(1) 县道 X151 线惠东小田桥危旧桥梁改造工程, 建安费预算 192.2614 万元;</p> <p>(2) 村道 C101 线惠东上围桥危旧桥梁改造工程, 建安费预算 53.4183 万元;</p> <p>(3) 村道 C191 线惠东水利桥危旧桥梁改造工程, 建安费预算 123.5254 万元;</p> <p>(4) 村道 CE90 线惠东禾头岭桥危旧桥梁改造工程, 建安费预算 99.3545 万元;</p> <p>(5) 县道 X819 线惠东青河桥危旧桥梁改造工程, 建安费预算 161.4370 万元;</p> <p>(6) 乡道 YM54 线惠东龙坪布桥危旧桥梁改造工程, 建安费预算 82.8846 万元;</p>

		<p>(7) 乡道 YM75 线惠东育民桥危旧桥梁改造工程，建安费预算 78.1053 万元；</p> <p>(8) 惠东县 X211 线黄埠至铁涌段美丽农村路提升工程，建安费预算 816.2696 万元；</p> <p>2. 服务内容：按规范要求对水利桥、小田桥、青河桥、育民桥基桩钻芯法检测服务、7 座桥梁及美丽农村路（竣）交工检测服务，并出具符合规范要求的检测报告。</p> <p>3. 中选单位须根据相关法律法规完成符合行业规定的基桩钻芯法及交工检测服务工作，提交的报告成果必须符合行业业主管理部门要求。</p> <p>4. 投入项目人员配备：中选机构项目负责人 1 名；技术负责人 1 名；其他相关专业技术人员不少于 4 人。</p> <p>4. 按照建设单位的要求提供成果检测报告纸质版 5 份，并提交相关电子档资料。</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1. 提供服务的地点：惠州市惠东县。</p> <p>2. 提供服务的方式：在中介服务机构办公场所提供服务。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p>

惠州公共资源交易中心

		3. 计价标准：检测服务费参照《关于交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验收费问题的复函》(粤价函[2012]1490号)等文件要求，本次检测服务费最低金额为22.24万元，最高金额为26.41万元，最终以中选的方案金额为准。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为60日历天，合同生效之日起开始计算。
9	验收	检测成果及报告符合国家标准、行业标准。
10	结算方式	项目完成并验收合格后的10个工作日内，向项目业主提出申请并按实际完成检测数量进行结算。
11	违约责任	中介服务超市选取的服务机构有下列情况之一可视为主动放弃服务，采购单位有权直接投诉上平台，并列为平台恶意黑名单：1. 在规定时间内中选机构未能与采购方签订合同；2. 在规定时间内未能提供合格的成果资料；3. 后续服务不完善满意；4. 由于中介服务超市选取的服务机构不能提供服务而造成的其他责任。
12	补充合同和	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后

	解决争议方式	可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。
13	备注	/

3.7