

潮安融媒“电影摄制+文旅+产业”融合发展 项目-预算编制采购需求书

说明：1. 本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务的行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2. 项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3. 本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。

	类别	建议
1	名称	潮安融媒“电影摄制+文旅+产业”融合发展项目-预算编制采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：潮州市潮安区融媒体中心。 地址：潮州市潮安区庵埠镇安北路中段 联系电话：13715759809 联系人：蔡健强
3	中介服务名称	工程造价咨询
4	对中介服务机构的资质要求	本采购需求书适用于潮安融媒“电影摄制+文旅+产业”融合发展项目-预算编制，编制严格遵循《广东省网上中介服务超市管理暂行办法》《建设工程造价咨询规范》（DBJ/T 15-139）及最新版《广东省建设工程计价依



		<p>据》，不得擅自增减法定审核事项或降低技术标准。</p> <p>项目审核团队负责人须具备一级注册造价工程师执业资格。</p>
5	服务内容和服 务要求	<p>1. 项目基本情况：项目位于潮州市潮安区沙溪镇上西林村，该项目为打造文旅融合网红打卡地，展陈非遗文化、红色教育、产业发展等内容。本次建设内容包含：老旧房屋修补；撂荒地园林绿化施工和非遗文化布景；人工与杂项。</p> <p>2. 服务内容：根据出具的项目施工图进行与预算编制，并出具相关报告。</p> <p>3. 服务要求：协助业主单位开展潮安融媒“电影摄制+文旅+产业”融合发展项目预算编制工作，按规定的时间、要求提交报告成果。</p>
6	合同履行地点 和方式	<p>1. 提供服务的时间：自采购合同生效且中介服务机构收到业主提供的完整施工图文件资料之日起启动编制服务，至出具正式预算编制报告并完成资料移交、后续交底工作止。</p> <p>2. 地点：潮州市潮安区。</p>

7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报下浮率。</p> <p>3. 计价标准：本项目造价咨询服务收费基准价按照最新《广东省建设工程造价咨询服务收费标准》中工程预算编制类收费标准计算。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 30 个自然日，自合同生效之日起开始计算；若因业主资料补充等非中介服务机构原因导致工期顺延，服务期相应调整，顺延时间由双方书面确认。</p>
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：项目业主自行验收，中介服务机构配合提供验收所需的资料。</p> <p>3. 验收标准：国家标准、行业标准。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。</p>
10	结算方式	按合同约定。
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p>



		<p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。</p>
13	备注	<p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履</p>

	<p>行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。</p>
--	--

