



项目业主采购需求书

| | 类别 | 建议 |
|---|---------------|---|
| 1 | 名称 | 国道 G240 线坪石 K2207+675~K2208+760 段安全隐患整治工程项目施工图设计采购需求书。 |
| 2 | 项目业主情况 | 韶关市坪石公路事务中心，地址：广东省韶关市乐昌市坪石镇白沙桥 61 号，联系人：叶翰，联系电话：0751-5529163。 |
| 3 | 中介服务名称 | 国道 G240 线坪石 K2207+675~K2208+760 段安全隐患整治工程施工图设计服务。 |
| 4 | 对中介服务机构的资质要求 | 公路工程勘察设计资质乙级（含）以上。 |
| 5 | 服务内容和服 务要求 | 1. K2207+675 ~ K2207+725 左侧、K2207+675~K2207+731 右侧、K2208+400~K2208+615 右侧、K2208+525~K2208+760 左侧等清理石质边坡开裂松散石块，对原防护网进行修复等。 2. 对 K2207+675~K2207+731 左侧危岩裂缝灌浆封闭，表面挂网，喷射混凝土等。 |
| 6 | 合同履行地点 和方式 | 地点：韶关市乐昌市国道 G240 线坪石 K2207+675~K2208+760 段；时间：10 个工 |

| | | |
|----|-------------|--|
| | | 作日内完成内业勘察和施工图设计。 |
| 7 | 公开选取方式和计价标准 | 1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报下浮率。 3. 计价标准：最终价以上级批复金额为准。 |
| 8 | 服务时间 | 本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期自签订合同之日起至项目完工止。 |
| 9 | 验收 | 1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：双方共同验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：进行整改至验收合格为止。 |
| 10 | 结算方式 | 1. 一次性付款：待项目完工且资金下达到位后一次性支付。 |
| 11 | 违约责任 | 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 |

| | | |
|----|-----------------|--|
| | | 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 |
| 12 | 补充合同和 解决争议方式 | <p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。</p> |
| 13 | 备注 | <p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共</p> |

和国民法典》等法律法规的规定。