

# 公开选取需求书

公开选取项目名称：白盆珠镇共和村共和电灌站管网延伸  
工程测绘服务

公开选取单位：惠东县机电排灌总站



## 一、资格要求

(一) 已在中国境内注册，在法律上、在财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；

(二) 取得自然资源部门颁发的《测绘资质证书》，专业范围为工程测量，资质等级为乙级或以上。

## 二、项目概括

本项目位于白盆珠镇共和村。主要建设内容包括：

测绘面积约 6 万平方米，新建灌溉管网长 260 米，破路及恢复施工 3 处，新建闸阀井 4 座，并完善其他相关配套设施。项目实施后，预计可新增农田灌溉受益面积约 50 亩，有助于完善该村农田水利设施体系，提升农业综合生产能力与抗旱减灾能力。

项目估算总投资约 5.70 万元，其中建安工程费用约为 5.14 万元。

## 三、采购服务内容

(一) 项目名称：白盆珠镇共和村共和电灌站管网延伸工程  
测绘服务

(二) 项目地点：位于白盆珠镇共和村。主要建设内容包括：测绘面积约 6 万平方米，新建灌溉管网长 260 米，破路及恢复施工 3 处，新建闸阀井 4 座，并完善其他相关配套设施。项目实施后，预计可新增农田灌溉受益面积约 50 亩，有助于完善该村农田水利设施体系，提升农业综合生产能力与抗旱减灾能力。项目估算总投资约 5.70 万元。

(三) 服务目标: 为“共和电灌站管网延伸工程”的规划、设计及施工提供准确、可靠、符合规范的全过程测绘技术支撑与成果资料。

#### (四) 具体服务范围与工作内容

1. 地形图测绘: 对工程规划涉及的管线布设区域进行数字化地形图测绘, 满足施工图设计精度要求。

2. 管线放样与测量: 根据设计图纸, 进行管网线路的实地放样、中线测量、纵横断面测量。

3. 施工过程监测: 根据需要, 对关键施工环节进行必要的监测与复核测量。

4. 数据整理与成图: 对所有外业测量数据进行内业处理、计算、校核, 编制符合规范要求的各类数字线划图、断面图、成果表等。

#### (五) 成果交付要求

1. 提交所有测绘项目的原始记录、计算资料及成果数据库。

2. 提供纸质版和电子版(如 DWG、PDF 等通用格式)的测绘成果图件、报告, 内容完整, 图式规范。

3. 竣工测绘成果必须完整反映工程实际建设情况; 满足工程竣工验收及归档要求。

(六) 服务时限要求: 自合同签订生效之日起, 按采购人要求的进度节点完成各阶段测绘工作。

## (七) 服务标准与规范

1. 必须严格遵守《中华人民共和国测绘法》及相关法律法规。
2. 所有测绘活动及成果必须符合国家现行强制性标准和行业规范，如《工程测量标准》（GB 50026-2020）等。
3. 确保测绘成果质量合格，精度指标完全满足设计、施工及国家验收规范的要求。

## (八) 人员与设备要求

1. 服务方须指派具备相应执业资格和经验的项目负责人及技术团队全程负责。
2. 投入本项目使用的测绘仪器、设备须经法定检定合格且在有效期内，确保技术先进、性能可靠。

## 四、服务金额

本次采购服务金额为 4000.00 元（该金额为根据项目投资额及最低市场价决定最低成本价）。

## 五、服务时限

中选单位中选后 7 个日历天内签订合同，签订合同 3 个工作日内进场办公开展工作，工期约为 3 个工作日。

## 六、对中选中介机构的有关要求

(一) 中选单位需在签订合同后 3 个工作日内进场工作，并驻场办公，必要时周末需加班配合工作；

(二) 做好保密工作，保证所有资料不外泄。如需要跟外部单位沟通联系的，均应提前和选取人沟通后，由选取人统一作出安排。

## 七、其他要求

(一) 项目清查手续全部完成后, 应将全部资料整理好移交给选取单位归档;

(二) 中选单位必须承诺: 不得泄漏、告知、公布、发表、出版、传授、转让或其他方式任何第三方知悉具有国家保密义务的国家秘密、技术秘密或其他商业秘密信息;

(三) 中选单位在接到选取单位的通知后, 须安排项目负责人于2个工作日内, 到选取单位办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书和项目相关资料”, 领取时须提供中选单位的营业执照复印件、企业资质证书复印件以及项目负责人负责该项目的授权委托书复印件(均须出示盖有公章的复印件, 领取时须出示身份证原件);

(四) 中选单位接收资料后, 应于2个工作日内提供为本项目服务人员名单及所有人员相关证书的复印件(须出示原件)。

## 八、中选单位资格的取消及重新选取中选单位

需报名的中介服务机构, 务必按照本需求书的有关要求, 做好计划安排、准备好相关材料。中选单位有下列情形之一, 将直接取消中选单位的资格, 将中选单位列入“黑名单”, 并按本需求书重新选取中选单位:

(一) 中选单位在接到选取单位的通知后, 项目负责人未于2个工作日内, 到选取单位办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书和项目相关资料”;

(二) 由于中选单位原因, 导致工期滞后, 中选单位不能按要求工期完成招标工作。

## 九、上述要求及其他未尽事项、以双方签订的合同或协

议为准。