

编号：_____

2025 年新丰江流域农家乐水污染技 术指导服务项目采购服务

需 求 书

韶关市生态环境局新丰分局

2025 年 11 月

2025 年新丰江流域农家乐水污染技术指导服务项目采购服务

一、采购项目概述

1. 项目概况：新丰江是重要水源保护地，水源保护要求高，生活污水是对水质环境影响有较大贡献率。因此，加大对生活污水的收集处理，对新丰江流域水环境保护有重要意义，其中农家乐是新丰县特色产业，水质收集处理较为薄弱，加强对农家乐的监管，对改善新丰江水环境质量有积极意义。现根据需求，确定一家服务商，对新丰江流域农家乐共提供污染整治技术巡查维修与成效评估服务。

二、采购项目内容

序号	内容	采购数量	服务期限	预算金额（元）
1	2025 年新丰江流域 农家乐水污染技术 指导服务项目	一项	自合同签订 之日起一年	

三、采购方式

项目通过“省中介服务超市-方案择优选取”的方式进行采购。

四、采购项目要求

1. 供应商资质要求

1.1 供应商在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织，具备从事本项目的经营范围和能力，且执照处于有效期，通过年度检验。

1.2 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 供应商应具备广东省市场监督管理局颁发的 CMA 资质证书。

3. 服务期限：自签订合同之日起一年。

4. 服务地点：采购人指定地点。

5. 报价方式：总价包干。

五、采购项目需求描述

1. 排放水质标准：

序号	指标	排放标准	执行标准
1	COD _{Cr} (mg/L)	60	农村生活污水排放 标准 DB44/2208-2019
2	BOD ₅ (mg/L)	20	
3	动植物油 (mg/L)	10	
4	SS (mg/L)	20	
5	PH (无量纲)	6 ~ 9	

2. 工作要求：

2.1 每月检查农家乐业主的运营管理工作情况；

2.2 现场检查各农家乐“一体化污水处理设施”，并进行台账登记管理；巡查过程中，对发现无处理设施的农家乐业提供技术指导服务，资源化利用或调运闲置设施供其使用，一并登记相关情况，纳入汇总；

2.3 定期对各农家乐“一体化污水处理设施”的出水取样送检分析；

2.4 对各农家乐建立监督检查台账，每月把排查情况以小结报告的形式反馈给韶关市生态环境局新丰分局，并将发现的问题以书面形式及时反馈给韶关市生态环境局新丰分局；

2.5 根据巡检的台账历史记录编制监督检查与汇总评价报告；

2.6 现场检查农家乐的“一体化污水处理设施”需要维护检修时，做好相关登记，并提供维修服务公司 with 农家乐业主对接，也可让其自

行选择维修服务公司进行维修，费用均需农家乐业主承担。

3. 水质检测：每年一次常规检测，检测内容为：COD_{Cr}、BOD₅、动植物油、SS、PH，日常取样频率根据采购人提出的时间为准，并提供具有法律效应的水质检测报告，出具检测报告时间为 15 个工作日内。并提供检测报告纸质版 3 份，电子版 1 份。

六、采购项目验收要求

1. 出水 COD_{Cr}、BOD₅、动植物油、SS、PH。执行农村生活污水排放标准 DB44/2208-2019。

2. 经采购人验收认为供应商提供的服务不符合法律、法规、行业规定标准及采购人要求的，采购人有权拒收，供应商应当在 15 日内进行整改，供应商整改仍不符合采购人要求或供应商拒不整改的，采购人有权解除合同并追究供应商违约责任。

七、售后服务要求

1. 做好运行设施维护日常检视工作，若发现异常情况应及时处理并报告采购人。

2. 双方对污水处理站点的实际情况进行备案登记。

3. 严格执行安全技术规范和标准，定期进行安全检查。

4. 接受采购人和当地人民政府相关职能部门的指导、监督、检查和考核，执行采购人和当地人民政府相关职能部门提出的工作要求。

八、采购项目付款方式说明

本项目服务期限为一年，采取每季度结算付款方式。采购人在每季度结束后的 10 天内向供应商支付项目总款项的 40%；其中最后一次付款时，需通过采购人的验收并形成验收报告后才能支付。供应商应

向采购人开具等额的正式发票提示采购人付款，否则采购人有权拒绝付款。

成交供应商需提供以下证明材料办理付款：

- 1. 合同；
- 2. 中标人开具的正式发票；
- 3. 中标通知书；
- 4. 开户许可证。

九、采购项目评分要求说明

1. 详细评审表

采购人组建的单位内部评标小组从技术和服务均能满足采购需求文件实质性响应要求的供应商中，按总得分从高到低的顺序确定成交候选供应商。总得分相同的，名次由评标小组投票决定。在采购过程中报名供应商不足两家时，则此次采购活动失败。

2. 评标方法

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	合 计
权重	50%	40%	10%	100%
分值	50分	40分	10分	100 分

3. 评分标准

技术评审表

序号	评审项目	评分细则	单项 分数
----	------	------	----------

序号	评审项目	评分细则	单项分数
1	设备配置	对投标人拟投入本项目的仪器设备配置进行综合评审: 1. 投入项目的仪器设备配置十分完善齐全, 能完全满足和优于项目采购需求的, 得 15 分; 2. 投入项目的仪器设备配置较完善齐全, 基本满足项目采购需求的, 得 10 分; 3. 投入项目的仪器设备配置不齐全, 不能满足和适用项目采购需求的, 得 1 分; 4. 不提供相关资料不得分。	15 分
2	项目实施 方案情况	对投标人根据用户需求书要求制定项目实施方案进行综合评审, 包括但不限于采样计划、检测计划、安全管理并保证其落实措施等内容: 1、方案很完整、详细有效。对本项目实施的范围明确、内容清楚; 采用的技术思路和方法清晰、合理、可行性高, 能对项目响应程度高; 有相关项目的监测经验; 项目组织严密, 管理有效, 得 25 分 2、方案较完整、有效。对本项目实施的范围基本明确、内容清楚; 采用的技术思路和方法较清晰、合理、可行, 对项目响应程度一般; 有相关项目的监测经验; 项目组织具体, 管理有效, 得 15 分 3、提出了基本的工作方案, 技术思路及技术方法论述一般, 相关项目的监测经验较浅, 对项目响应程度较差, 得 5 分 4、不提供相关方案及资料不得分。	25 分
3	项目进度 计划情况	根据投标人针对本项目制定的检测进度控制计划、质量保障实施方案, 投标人的工期(采样、提交检测报告)时间进行综合评审: 1. 项目进度计划安排合理, 服务质量保障措施具体, 目标明确, 保障性及可操作性强, 对本项目的顺利实施具有积极的作用, 得 10 分; 2. 项目进度计划安排基本合理, 服务质量保障措施具体, 具有一定的针对性、保障性及可操作性, 能基本保证本项目的顺利实施, 得 6 分; 3. 项目进度计划安排不够合理, 服务质量保障措施不具体, 针对性、保障性及可操作性差, 对本项目的顺利实施无帮助, 得 2 分; 4. 不提供相关方案及资料不得分。	10 分
合计			50 分

商务评审表

序号	评审项目	评分细则	单项分数
1	项目负责人	项目负责人具有环境监测专业中级（及以上）技术职称且从事环境监测专业行业 10 年及以上的得 7 分，其他不得分。 注：须提供人员相关资质资格证明文件、投标截止前近 3 个月中任一个月的社保证明文件并加盖投标人公章，不提供不得分。	7 分
2	项目服务支撑团队	相关从业人员： 具有环境监测相关专业技术高级职称每人得 4 分；仅持有环境监测相关专业中级职称的，每人得 2 分；持有环境监测相关专业初级职称的，每人得 1 分；其他不得分，本项最高得 8 分。 注：须提供人员相关资质资格证明文件、投标截止前近 3 个月中任一个月的社保证明文件并加盖投标人公章，不提供不得分。	8 分
3	投标人业绩情况	投标人 2021 年 1 月 1 日至今： 具有在韶关市开展的政府部门委托同类型检测技术服务项目经验的，每个项目得 2 分，最高得 10 分； 其他不得分 注：须提供项目合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分。	10 分
4	投标人综合能力	投标人拟投入 1 台专用车辆用于本项目的，得 2 分；最高得 8 分。 注：需提供车辆行驶证，如租赁车辆需提供租赁协议，没有提供不得分。	8 分
5	实验室能力	投标人自 2021 年 1 月以来，参加具备资质机构组织的相关水质监测项目的能力验证，每提供一项结论为合格或同类评价的，得 1 分，本项最高得 7 分。 注：需提供相关证书等证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。	7 分
合计			40 分

十、采购项目清单及预算表

序号	内容	数量	服务期限	单价 (元)	合计 (元)
1	2025 年新丰江流域农家乐水污染技术指导服务项目	一项	自合同签订之日起一年		
合计					