
采购需求书

类别 内容

1 名称
南水镇金龙路拓宽项目前期咨询（项目建议书及可

行性研究报告）服务

2 项目业主情况

项目业主：珠海联港城市建设管理有限公司

联系电话：0756-7610861

联系人：汪工

3 中介服务名称
南水镇金龙路拓宽项目前期咨询（项目建议书及可

行性研究报告）服务

4
对中介服务机

构的资质要求
投标人具有工程咨询（暂无等级）。

5
服务内容和服

务要求

1.项目概况：南水镇金龙路拓宽项目位于珠海市金

湾区南水镇生活片区，工程主要为金龙路道路拓宽

改建，金龙路（珠海大道～港通一路）建设长约

640.113m。具体建设范围如下：①金龙路道路拓宽

改建，改建范围为珠海大道至港通一路，规划道路

等级为城市支路，规划道路红线宽 24m，双向 4 车

道，长 640.113m。本工程建设内容包括：道路工程、

岩土工程、交通工程、管网工程、电力通信工程、

路灯工程、安监工程、燃气工程、绿化工程。

2.本次招标内容：本项目项目建议书及可行性研究

报告编制（含评审）等咨询服务。



3.工期要求：符合甲方进度需求。

4.质量要求：符合相关法律、法规及珠海市现行行

业规定。

6
合同履行地点

和方式
珠海市金湾区。

7
公开选取方式

和计价标准

1.公开选取方式：方案择优选取。

2.报价方式：报下浮率。

3.计价标准：招标控制价 67021.58 元（根据相关计

费标准计算出来的金额的 80%计取），报下浮率，

下浮率区间为 2%-5%，包含本次服务的全部人工费、

材料费、机械费、风险包干费、税金、利润、专家

评审费等一切费用。服务金额已综合考虑成果编制

范围内全部工作内容、服务承诺、额外服务费及不

可预见风险等费用。

8 服务时间 以合同约定为准。

9 验收

1.验收时间：以合同约定为准。

2.验收程序：以合同约定为准。

3.验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其

他标准等。

4.验收不合格的处理方式：以合同约定为准。

10 结算方式

1.合同暂定价=招标金额×(1-下浮率)。

2.结算方式：前期咨询服务费按批复的总投资金额

为计费基数，按计价格【1999】1283 号文《建设项



目前期咨询收费暂行规定》计算出来的金额×80%

×（1-下浮率），暂定行业调整系数为 0.7、工程

复杂程度系数为 1.0。

如后期工程设计与本前期咨询为同一单位开展

相关工作，则前期咨询费结算方式为：结算按批复

的总投资金额为计费基数，按计价格【1999】1283

号文《建设项目前期咨询收费暂行规定》计算出来

的金额×30%×（1-下浮率），暂定行业调整系数为

0.7、工程复杂程度系数为 1.0。

以上各项费用结算时计费基数按财政部门审定

的项目总投资额确定。最终以财政部门批复的金额

为准。

3.费用支付方式：提交项目建议书及可行性研究报

告并得到政府相关部门批准之日，支付至合同暂定

价的 60%。办理完前期咨询服务费结算，且项目预

算批复后，按政府资金支付程序支付至经审定的前

期咨询服务费的结算价的 100%。每次申请工程进度

款支付前，乙方以现金方式（或银行转账方式）足

额缴清违约金（如有），经甲方核实无误后，方可

办理进度款支付手续。

11 违约责任 以合同约定为准。

12
补充合同和

解决争议方式

采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签

订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国



合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度

相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协

商不成的，通过诉讼的方式解决。

13 响应文件组成

1.营业执照及资质证书扫描件；

2.项目负责人执业资格、注册证书、身份证扫描件

及社保证明（近 1个月）；

3.简单技术方案（不超过 10页）；

4.响应人近三年内完成类似项目的业绩情况（不超

过三项，业绩以合同关键页、中标通知书为准）

5.所有资料均加盖公章。

14 备注

1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范

本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关

“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，

业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民

共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。

2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果

的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数

量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和

方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序

号 1-10）。

3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合

同法》等法律法规的规定。


