阳西县上洋镇菩提村委会会众坡桥改造工程
工程咨询服务采购需求书

序号	类别	内容
1	名称	阳西县上洋镇菩提村委会会众坡桥改造工程
2	项目业主情况	项目业主名称：阳西县上洋镇菩提村民委员会 地址：阳西县上洋镇菩提村民委员会校园路2号 联系电话：15819135482 联系人：吴耀设
3	中介服务名称	工程咨询
4	对中介服务机构的资质要求	1.在中国境内注册，在法律、财务上独立、合法运作的独立法人，经营范围须满足本次需求，并已入驻广东省网上中介服务超市。 2.具备工程咨询（水利水电）专业资质。 3.中介服务单位须具有良好的商业信誉、依法缴纳税收和社会保障金，无违法违规记录。
5	服务内容和服务要求	1.项目概况：会众坡桥旧桥桥长40.0m，为6×6.5m钢筋混凝土现浇T梁，桥宽仅

		3.7m，下部结构为实体式混凝土墩台，基础为扩大基础。为保证沿线居民安全出行，计划对会众坡桥进行改造，项目估算总投资320万，建安费240万。 2.服务内容：完成本项目洪水影响评价报告编制，并取得批复工作。
6	合同履行地点和方式	1.地点：阳西县上洋镇 2.方式：以合同约定为准。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：下浮率报价区间设置为（0-30%）。 3.服务费的结算方式：最终以审批后的18.7733万元基准价作为计费基数，中选价=审批后的费用基准价×(1-报价下浮率)。
8	服务时间	本项目服务期自合同生效之日起开始计算，服务期限按合同双方约定为准。
9	验收	以合同约定为准。
10	结算方式	以合同约定为准。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责

		任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。
13	备注	1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行

		拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等(即表格中的序号1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。