

连南瑶族自治县涡水镇人民政府

关于取消连南瑶族自治县涡水镇马头冲村典型村培育（工程监理）采购项目的情況说明

我单位于 2026 年 6 月 4 日发布的“连南瑶族自治县涡水镇马头冲村典型村培育（工程监理）”采购项目，选取方式为“方案择优选取”。目前项目已进入选取阶段。在近期复核采购文件时，我单位发现采购需求书中关于项目基本情况与报价方式等内容有误，具体情况如下：

在采购需求书第 5 项“服务内容和服務要求”中，我单位填写项目建安费为 2195479.82 元，第 7 项“公开选取方式和计价标准”中监理服务费以项目建安费 2195479.82 元为计算基数，设定最高限价为建安费的 2%（43909.6 元），最低限价为建安费的 1.5%（32932.2 元）。

经我单位核实，项目建安费实际约为 1850000 元，故相应的监理服务费最高限价和最低限价应该做出更正，即设定最高限价为建安费的 2%（37000 元），最低限价为建安费的 1.5%（27750 元）。

除上述建安费金额以及计价标准调整外，原采购需求书中的服务内容、资质要求、选取方式、服务时间、结算方式等其

他条款均保持不变。

我单位将据此修改采购需求书中相应内容，并按规定重新发布采购公告。对于此次调整可能给潜在供应商带来的不便，我单位深表歉意，并将严格加强内部审核，确保后续采购文件的准确性和合理性。特此说明。

连南瑶族自治县湔水镇人民政府

2026年6月22日

