

德风小学足球场改造工程设计 取消采购公告

因项目采购方案优化调整，根据《广东省网上中介服务超市管理办法》及项目管理相关规定，经研究决定，现取消该项目在中介超市的本次采购活动。后续将根据调整后的方案另行采购。如有造成不便之处，敬请谅解。

深圳市龙华区德风小学

2026 年 6 月 10 日