

工程设计回复函

阳江市阳东区培智学校：

我公司感谢阳江市阳东区培智学校邀请就阳东区培智学校篮球场修缮项目的设计服务。我公司愿意参与设计服务报价。

考虑我公司资质和设计服务能力水平，同时结合阳江市政府相关文件要求。本阳东区培智学校篮球场修缮项目的设计服务收费费用按工程总造价的 $4.5\% \times \text{专业调整系数 } 1.0 \times \text{复杂调整系数 } 1.0 \times \text{附加调整系数 } 1.0$ ，再执行（阳府[2018]71号）按 80% 设置计算，即：本工程设计收费= 工程总造价 $\times 4.5\% \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 \times 80\%$ （即：工程总造价 $\times 3.6\%$ ）



工程设计回复函

阳江市阳东区培智学校：

我公司感谢阳江市阳东区培智学校邀请就阳东区培智学校篮球场修缮项目的设计服务。我公司愿意参与设计服务报价。

考虑我公司资质和设计服务能力水平，同时结合阳江市人民政府相关文件要求。本阳东区培智学校篮球场修缮项目的设计服务收费费用按工程总造价的 $4.5\% \times \text{专业调整系数 } 1.0 \times \text{复杂调整系数 } 1.0 \times \text{附加调整系数 } 1.0$ ，再执行（阳府[2018]71号）按 85% 设置计算，即：本工程设计收费= 工程总造价 $\times 4.5\% \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 \times 85\%$ （即：工程总造价 $\times 3.825\%$ ）

中图设计有限公司

2025年12月17日



工程设计回复函

阳江市阳东区培智学校：

我公司感谢阳江市阳东区培智学校邀请就阳东区培智学校篮球场修缮项目的设计服务。我公司愿意参与设计服务报价。

考虑我公司资质和设计服务能力水平，同时结合阳江市市政府相关文件要求。本阳东区培智学校篮球场修缮项目的设计服务收费费用按工程总造价的 $4.5\% \times \text{专业调整系数 } 1.0 \times \text{复杂调整系数 } 1.0 \times \text{附加调整系数 } 1.0$ ，再执行（阳府[2018]71号）按 90% 设置计算，即：本工程
设计收费= 工程总造价 $\times 4.5\% \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 \times 90\%$ （即：工程总造价 $\times 4.05\%$ ）

广东一诺设计咨询有限公司

2025年12月18日

