

**【东莞市麻涌镇漳澎村粤韵路人行道建设工程-监理服务】项目申请取消发布招标需求。**

取消原因：采购需求书里的第五点"服务内容和 service 要求"内容写错,需要修改后重新发布招标。

项目业主：东莞市麻涌镇漳澎股份经济联合社

