

关于开平市塘口镇塘口墟无界客厅改造工程策划服务项目中选结果取消的公示

开平市塘口镇塘口墟无界客厅改造工程策划服务项目因为项目工程量有所调整，需对总投资金额进行相应调减，经与中标单位中恒建筑设计院（广州）有限公司友好协商达成一致意见。现在对中选结果进行取消，特此公示。

开平市塘口镇人民政府

2026年3月16日

