
云安区白石镇 X491 线白石街至东星四升三改建工程（含木棉

桥和石下桥及挡墙、护坡）

防洪评价服务报价书

广东省职卫安全环境科学技术有限公司

2026 年 1 月 22 日



1

一、工作内容

防洪评价工作是为了科学评估建设项目对防洪安全的影响，确

保工程建设与防洪体系相协调而开展的一系列专业分析与论证。其

主要工作内容可概括为以下几个相互关联的环节：

（1）明确评价范围与依据。确定建设项目可能影响的河道、湖

泊、蓄滞洪区等防洪工程的管理范围及保护范围。系统收集并依据

国家及地方颁布的防洪法律法规、流域综合规划、防洪规划、河道

治理规划、相关技术标准与规范，以及建设项目本身的工程设计资

料。

（2）开展基础资料收集与现场查勘。系统收集评价区域内的水

文气象资料、河道地形图、已有防洪工程的设计与运行资料、历史

洪水灾害情况等。进行实地查勘，深入了解河道现状行洪能力、河

势稳定状况、堤防及护岸等工程现状、涉河建筑物情况以及流域下

垫面条件。

（3）进行水文分析计算。根据建设项目所在流域的水文特性，

采用水文统计学、水文学等方法，推算工程河段的设计洪水，包括

洪峰流量、洪水总量、洪水过程线等。分析计算工程建设前后河道

的水位—流量关系变化，为影响分析提供基础数据。

（4）进行防洪影响分析计算与评价。这是评价的核心部分。运

用水力学模型（如一维、二维数学模型）或物理模型，模拟计算工

程建设后对河道行洪能力的影响，分析是否会导致壅水高度增加、

流速流态发生不利改变。评估工程建设对河势稳定、堤防安全、现
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有防洪工程设施的功能以及防汛抢险通道的影响。同时，分析项目

施工期对防洪安全的临时性影响。此外，还需评价项目建设对第三

方合法的水事权益可能产生的影响。

（5）提出防治与补救措施。若分析表明建设项目对防洪安全存

在不利影响，需有针对性地提出消除或减轻影响的工程措施与非工

程措施。工程措施可能包括优化工程布局、采取补救疏浚、加固堤

防、新建或改建防洪工程等；非工程措施可能涉及优化施工方案、

制定专项防汛应急预案、建立监测预警机制等。

（6）编制防洪评价报告并完成审查。综合以上所有分析论证成

果，编制完整的《防洪评价报告》。报告需全面、客观、准确地反

映评价过程、结论与措施建议，并报送相关水行政主管部门组织专

家评审。根据评审意见修改完善报告，最终取得水行政主管部门的

审查同意意见，作为项目立项或核准的重要依据。

二、技术路线

技术路线框图见下图所示。
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三、报价

本次报价将参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规

定》(计价格[1999] 1283号)中“工程咨询人员工日费用标准”进行计费，具体计费

如下：
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表 1 石下桥及挡墙、护坡防洪评价经费计算详表

序

号
内容 小计 备注

一
桥梁基本资料及河道资料整

编
3500

二
报告编制费（含河道断面测

量费及专家评审费）
48800 本次测量包括河道断面、挡墙、边

坡，具体测量方案根据实际情况而定

三 总计 52300
表 2 木棉桥防洪评价经费计算详表

序号 内容 小计

一 桥梁基本资料及河道资料整编 3500

二 报告编制费（含河道断面测量费及专家评审费） 44500

三 总计 48000

如表1~表2计算得，石下桥及挡墙、护坡的防洪评价服务费用为￥52,300.00

元，木棉桥的防洪评价服务费用为￥48,000.00元，即云安区白石镇X491线白石

街至东星四升三改建工程（含木棉桥和石下桥及挡墙、护坡）防洪评价服务的

报价费用总计为￥100,300.00元整（大写：人民币壹拾万零叁佰元整），上述费

用包含1%税费。
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四、营业执照


