

东莞市大朗中学关于东莞市大朗中学 2026 年扩班项目实验室装修工程-监理服务项目取消情况说明

东莞市大朗中学 2026 年扩班项目由于在《广东省网上中介超市服务平台》上传的项目需求采购文件中的服务内容中填写错服务年份，填写的“对大朗中学 2025 年扩班项目实验室装修工程进行工程监理。”年份有误，需要重上传更正后项目需求采购文件。

特此说明情况。

