

关于取消汕头市金平区排水管网补缺工程（二期）

工程咨询采购公告

因采购汕头市金平区排水管网补缺工程（二期）工程咨询在中介网上选择了甲级资质，现需取消项目，重新采购。

汕头市金平区政府投资项目代建中心

2026年7月1日



